



הנדון: מכרז פומבי מס' 09/22 – להקמת אולם ספורט ומרכז חדשנות בבית הספר גורדון בבת-ים

מסמך הבהרות מס' 1

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאליים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים בע"מ (להלן: "החברה"), על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.

נוסח מסמך הבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

מס"ד	פרק המכרז ונושא	סעיף	תוכן השאלה	מענה החברה
1.	הסכס	44.1	נבקש כי ההסכם יחיל מנגנון הצמדה למחירים.	הבקשה נדחית.
2.	הסכס	44.1.1	<u>שכר החוזה עבור עבודות הבינוי – שכר החוזה כולל 3% חריגים מהתמורה הפאושלית – דהיינו הקבלן יספוק עבודות נוספות ו/או שינויים מטעם המזמין ע"ס של כ- 430,000 ₪ לפני שכלול סופי. במידה ויבוצעו לא ישולמו, האם ניתן לבטל או להקטין את האחוז של הסעיף האמור?</u>	הבקשה נדחית.
3.	הסכס	51.2	נבקש כי ערבות הביצוע תעמוד על 5% כולל מע"מ.	הבקשה נדחית.
4.	הסכס	48.6	האם יש עיכובן בשכר החוזה?	ההבהרה אינה ברורה. הסעיף אינו מכיל דמי עיכובן.
5.	הסכס	אבני הדרך לתשלום	האם ניתן להקטין את התמורה הפאושלית הסופית ל-2% במקום 10%?	הבקשה נדחית. אבן הדרך האחרונה תהווה 10% משכר החוזה.

בכבוד רב,
אריה ללוש

מנכ"ל החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים בע"מ